
別記第1号様式

令和７年度 上川総合振興局農業農村整備事業  工事等概要

建築
工事

通年施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 （ヶ月）

1 農業
土木 経営体 旭正北中央 81 旭川市 暗渠 18.2ha
排水路 道路横断1箇所

5.0 7.2 6.0 礫質 集積 無 無 3 9 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

2 農業
土木 中山間 旭正南第１ 42 旭川市

整地工(整地工) 11.2ha
暗渠排水 0.7ha
用水路(管) 1,331m
(FRPMφ600～700、VU
φ100～300)
道道横断推進工 2箇所
排水路(管) 850m
(VUφ300～400)

11.2 2.8 5.6 2.8 粘性 集積 0.7 粘性 集積 無 無 3 9
Ａ等級
3億円以上

総合評価（実績）

3 農業
土木 中山間 旭正南第１ 43 旭川市

整地工(標準切盛) 3.8ha
暗渠排水 1.0ha
用水路(管) 535m
(FRPMφ700、VUφ150
～200)
排水路(管) 535m
(合成樹脂φ300～450)

3.8 1.2 2.6 粘性 集積 1.0 粘性 集積 無 無 3 7
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

4 農業
土木 経営体 永山西第１ 41 旭川市

整地工(標準切盛) 8.5ha
整地工(反転均平) 1.8ha
暗渠排水 14.7ha
用水路(管) 1,881m
(VUφ350～150)
排水路(管)544m
(HPφ600,合成樹脂φ350
～250)
耕作道 251m

10.3 6.3 4.0 礫質 集積 10.3 4.4 礫質 集積 無 無 3 9
Ａ等級
2.5億円以
上

総合評価（実績）

5 農業
土木 中山間 忠栄 42 東神楽町

整地工(標準切盛) 5.5ha
暗渠排水 6.3ha
用水路(管) 1,101ｍ
(VUφ150～250)
排水路(管) 404m
(合成樹脂φ300)
揚水機場補修 1棟

3.3 3.3 2.2 粘性 集積 2.9 3.4 粘性 集積 無 無 3 10
Ａ等級
2.5億円以
上

総合評価（実績）

6 農業
土木 経営体 拓進 42 比布町

整地工(標準切盛) 5.9ha
暗渠排水10.6ha
用水路 835m
(V34 、V40)

5.9 2.0 3.9 粘性 点在 2.0 3.0 5.6 粘性 点在 無 無 3 10 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

7 農業
土木 経営体 鷹栖南 43 鷹栖町

整地工(標準切盛) 7.8ha
暗渠排水11.8ha
用水路 1,557m
(φ150～450)
排水路 412ｍ（U300B)

7.8 2.0 5.8 粘性 集積 2.0 5.0 4.8 粘性 集積 無 無 ◎ 3 10 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

8 農業
土木 中山間 朗根内南 41 美瑛町

整地工(標準切盛) 21.5ha
暗渠排水 0.3ha
用水路(管) 660m
(φ300～400)
排水路 648m
(V34～V45)
排水路(管) 659m
(φ450～600)

21.5 9.0 10.0 2.5 礫質 集積 0.3 礫質 集積 無 無 3 9
Ａ等級
3億円以上

総合評価（実績）

9 農業
土木 中山間 美瑛旭第１ 41 美瑛町

整地工(標準切盛)9.9ha
暗渠排水1.8ha
用水路(管) 812ｍ(FRPMφ
700、VUφ500～350)
排水路1,387ｍ(V50～30)

9.9 9.9 礫質 集積 1.8 礫質 集積 無 無 3 9
Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

10 農業
土木 畑地帯 東川東部高原 81 東川町 整地工(改良山成) 19.8ha 19.8 19.8 岩盤 点在 無 無 ◎ 3 8 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

11 農業
土木 経営体 扇山北外１ 51 富良野市

整地工(標準切盛) 4.3ha
整地工(突き均し) 0.8ha
暗渠排水 19.0ha
排水路 738m
(V30～V34)
用水路附帯工 1式

3.4 1.7 砂質 点在 1.6 17.4 砂質 点在 無 無 3 9
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

12 農業
土木 中山間 なかふ旭中 41 中富良野町

整地工(標準切盛) 9.1ha
暗渠排水  9.1ha
用水路(管) 475m
(VUφ300)
排水路 1,132m
(V30・V80・V90)

9.1 泥炭 集積 3.7 5.4 泥炭 集積 無 無 ◎ 3 9 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

13 農業
土木 中山間 なかふ旭中 42 中富良野町

整地工(改良山成) 10.8ha
暗渠排水  6.3ha
用水路(管) 769m
(VUφ100)
排水路 346m(V30)

10.8 泥炭 集積 3.8 2.5 泥炭 集積 無 無 ◎ 3 9 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

14 農業
土木 畑地帯 老節布 41 富良野市

整地工(簡易整地) 0.5ha
暗渠排水 7.4ha
排水路 258ｍ
(U300B、土水路)
畑かん施設附帯工
(給水栓等140基)

0.5 粘性 点在 7.4 粘性 点在 無 無 3 10
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）
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15 農業
土木 畑地帯 麓郷 41 富良野市

整地工(改良山成) 2.5ha
整地工(簡易整地) 0.6ha
除礫工 2.1ha
暗渠排水 7.7ha
畑かん施設附帯工
(給水栓等100基)

2.5 0.4 0.2 粘性 点在 5.6 2.1 粘性 点在 2.1 無 無 3 10 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

16 農業
土木 経営体 中士別第2 41 士別市 暗渠排水 20.0ha
耕作道(敷砂利) 2,279m

20.0 粘性 集積 無 無 ◎ 3 3 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

17 農業
土木 経営体 中士別第2 43 士別市

整地工(標準切盛) 6.9ha
用水路(管) 1,389m
(φ75～400)
排水路(管) 1,069m
(φ300～700)
耕作道(敷砂利) 1,749m

6.9 3.0 3.9 粘性 集積 無 無 ◎ 3 9
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

18 農業
土木 経営体 中士別第2 44 士別市

整地工(標準切盛) 10.3ha
用水路(管) 542m
(φ75～400)
排水路(管) 987m
(φ300～700)
耕作道(敷砂利) 1,480m

10.3 4.0 6.3 粘性 集積 無 無 ◎ 3 9
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

19 農業
土木 経営体 中士別第2 45 士別市

整地工(標準切盛) 4.4ha
用水路(管) 580m
(φ75～300)
排水路(管) 852m
(φ250～600)
耕作道(敷砂利) 1,148m

4.4 4.0 0.4 粘性 集積 無 無 ◎ 3 9 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

20 農業
土木 経営体 中士別第３ 43 士別市

整地工(標準切盛) 12.1ha
用水路(管) 891m
(φ150～250)
排水路(管) 1,669m
(φ250～700)
耕作道(敷砂利) 2,593m

12.1 12.1 粘性 集積 無 無 ◎ 3 9
Ａ等級
2.5億円以
上

総合評価（実績）

21 農業
土木 畑地帯 幌加内北部 21 幌加内町

整地工(簡易整地) 0.4ha
暗渠排水 12.7ha
土壌改良・心土破砕
20.7ha

0.4 粘性 点在 11.2 1.5 粘性 点在 20.7 粘性 点在 無 無 ◎ 3 6
Ａ等級
5千万円以
上

総合評価（実績）

22 農業
土木 畑地帯 ちえぶん 41 名寄市
整地工(改良山成) 5.5ha
整地工(簡易整地) 0.2ha
暗渠排水 23.5ha

2.9 2.6 粘性 点在 11.6 2.9 9.0 粘性 点在 0.9 粘性 点在 無 無 ◎ 3 8 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

23 農業
土木 中山間 旭正南第１
外１ 71 旭川市

整地工(標準切盛) 6.7ha
暗渠排水 1.0ha
用水路(管) 889m
(FRPMφ600～700、VU
φ150～300)
排水路(管) 906m
(合成樹脂φ300～600)
道道横断推進工 1箇所
区画整理附帯工
用水路 自動給水栓 55基

6.7 1.6 3.4 1.7 粘性 集積 1.0 粘性 集積 無 無 ◎ 4 8
Ａ等級
2.5億円以
上

総合評価（実績）

24 農業
土木 中山間 忠栄 61 東神楽町

整地工(標準切盛) 9.4ha
暗渠排水 8.5ha
用水路(管) 465ｍ
(VUφ300～350)
排水路(管) 918m
(合成樹脂φ300～450)

9.4 2.7 6.7 粘性 集積 3.5 5.0 粘性 集積 無 無 4 8 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

25 農業
土木 経営体 鷹栖南外１ 71 鷹栖町

整地工(標準切盛) 12.5ha
暗渠排水12.5ha
用水路(管)774m
(φ150～φ400)
 用水路(敷設替え)
324m(1.2×1.7)
排水路 748ｍ(U300B)

12.5 4.0 8.5 粘性 集積 4.0 5.0 3.5 粘性 集積 無 無 ◎ 4 9
Ａ等級
2.5億円以
上

総合評価（実績）

26 農業
土木 経営体 扇山北 61 富良野市

暗渠排水 18.3ha
排水路 720m
(V30～V50)
用水路附帯工 1式

2.3 16.0 砂質 点在 無 無 4 8
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

27 農業
土木 経営体 なかふ中央 61 中富良野町

整地工(標準切盛) 7.5ha
整地工(突均し) 13.5ha
暗渠排水  19.9ha
排水路 733m
(U300B・V30～50)

2.7 2.7 19.4 泥炭 集積 8.0 11.9 泥炭 集積 無 無 ◎ 4 8 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

28 農業
土木 経営体 中士別第2 61 士別市

整地工(標準切盛) 10.1ha
用水路(管) 1,032m
(φ75～250)
排水路(管) 1,760m
(φ250～600)
耕作道(敷砂利) 2,088m

10.1 1.0 9.1 粘性 集積 無 無 ◎ 4 8
Ａ等級
2.5億円以
上

総合評価（実績）
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29 農業
土木 経営体 中士別第2 62 士別市

整地工(標準切盛) 8.5ha
用水路(管) 936m
(φ75～300)
排水路(管) 1,266m
(φ250～500)
耕作道(敷砂利) 1,842m

8.5 1.0 7.5 粘性 集積 無 無 ◎ 4 8
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

30 農業
土木 経営体 中士別第2 63 士別市

整地工(標準切盛) 7.5ha
用水路(管) 934m
(φ75～300)
排水路(管) 1,485m
(φ250～500)
耕作道(敷砂利) 1,928m

7.5 7.5 粘性 集積 無 無 ◎ 4 8 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

31 農業
土木 経営体 中士別第３ 61 士別市

整地工(標準切盛)10.7ha
用水路(管水路) 1,216m
(φ150～250)
排水路(管水路) 1,261m
(φ250～700)
耕作道(敷砂利) 2,645m

10.7 10.7 粘性 集積 無 無 ◎ 4 8
Ａ等級
2.5億円以
上

総合評価（実績）

32 農業
土木 水利施設 伊香牛導水路 61 当麻町 用水路 478ｍ
(V90～80、V70補修工法)

無 無 5 9 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

33 農業
土木 中山間 美瑛旭第１ 61 美瑛町 用水路(管) 480ｍ
(FRPMφ700)

有 無 5 9
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

34 農業
土木
農道整備

（強靱化型）
東4線 61 中富良野町

農道改良 391m
 ((改良工) 331m･(軽量盛土
(発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ工)) 60m)
歩道修繕工 570ｍ
 ((舗装工) 570m･(縁石工)
25m）

無 無 5 5
Ａ等級
5千万円以
上

総合評価（実績）

35 農業
土木 畑地帯 中富良野西 61 中富良野町

整地工(改良山成) 7.0ha
整地工(簡易整地) 0.3ha
暗渠排水 8.0ha
排水路(管) 215m
(合成樹脂管φ700)

5.3 2.7 4.4 0.2 砂質 点在 2.7 5.3 砂質 点在 無 無 ◎ 5 7
Ａ等級
5千万円以
上

総合評価（実績）

36 農業
土木 畑地帯 布礼別八富 61 富良野市

整地工(簡易整地) 1.1ha
排根線除去 0.3ha
暗渠排水 8.7ha
除礫 7.6ha
畑かん施設附帯工
(給水栓等50基)

0.9 0.2 砂質 点在 3.0 5.7 砂質 点在 3.1 4.8 砂質 点在 無 無 5 7 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

37 農業
土木 中山間 かみふ富島 61 上富良野町

整地工(標準切盛) 2.4ha
暗渠排水 8.2ha
客土 2.4ha
用水路(管) 692m
(VUφ200)

3.8 3.8 0.5 3.9 泥炭 集積 3.8 4.4 泥炭 集積 2.4 泥炭 集積 無 無 ◎ 5 7
Ａ等級
5千万円以
上

総合評価（実績）

38 農業
土木 畑地帯 東山 61 富良野市

用水路(管) 488ｍ
(VUφ250)
水管橋(φ250) 1基 14m
畑かん施設附帯工
(給水栓等38基)

無 無 5 8
Ａ等級
5千万円以
上

総合評価（実績）

39 農業
土木 畑地帯 西達布 61 富良野市

整地工(簡易整地) 2.3ha
暗渠排水 17.2ha
畑かん施設附帯工
(給水栓等32基)

0.4 1.9 粘性 点在 11.0 6.2 粘性 点在 無 無 5 8 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

40 農業
土木 農地防災 上富良野 61 上富良野町

排水路 699m
(V60～V130,
BOX1100*1100～
1400*1400,
RCPφ450～1200)

無 無 5 9 Ａ等級
2億円以上

総合評価（実績）

41 舗装 通作条件
（一般）

北７号 61 中富良野町 農道舗装
 (路上路盤再生工) 407m

無 無 5 5
B等級以上
5千万円以
上

制限付一般競争

42 農業
土木 畑地帯 ちえぶん 61 名寄市

排水路 500m
 (U2200*1100,
U1700*1200,
U1700*1000)

無 無 ◎ 5 9
Ａ等級
1.5億円以
上

総合評価（実績）

43 農業
土木 畑地帯 老節布 61 富良野市

整地工(改良山成) 3..0ha
暗渠排水 12.3ha
畑かん施設附帯工
(給水栓等58基)

3.4 0.5 粘性 点在 5.5 6.8 粘性 点在 無 無 6 7 Ａ等級
1億円以上

総合評価（実績）

44 舗装 農道整備
（強靱化型）

東4線 62 中富良野町
農道舗装 650m
 (路上路盤再生工590m,As
舗装 60m)

無 無 6 5
Ａ等級
5千万円以
上

制限付一般競争



別記第1号様式

令和７年度 上川総合振興局農業農村整備事業  工事等概要

建築
工事

通年施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 （ヶ月）

ICTモ
デル
工事

RC造,Ｓ
造,ＳＲ
Ｃ造,木
造など

摘要
入札及び
契約方法

　

工　期 概々算
工事費

当初

工事概要

圃場
配置
状況

施工時期（暗渠排水）ha
土質

圃場
配置
状況

整理
番号

種別

工　　事　　名

工事場所

施工時期（整地工）ha

発注予
定月

事業名 地区名 工区

　　　事業量等 杭工事の有無

打撃工
法

打撃工
法以外

施工時期
（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha 土質

圃場
配置
状況

土質

45 舗装 通作条件（一
般）

北16号 1 中富良野町

農道舗装
 (路上路盤再生工) 200m
農道改良
 (暫定盛土(軟弱地盤対策))
75m
沈下板設置･観測 1式

無 無 6 6
B等級以上
5千万円未
満

制限付一般競争

※地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。


