別記第1号様式

令和８年度 上川総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																										発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha						土質	圃場配置状況	杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事	当初	（ケ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工				打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木					
1	農業土木	中山間	旭正南第1	41	旭川市	整地工(標準切盛) 7.3ha 暗渠排水 3.3ha 用水路(管) 1,005m (VUφ150～300) 排水路(管) 1,027m (合成樹脂φ300～600)	7.3	1.0	6.3				礫質	集積				3.3		礫質	集積											無	無			3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
2	農業土木	中山間	忠栄	41	東神楽町	整地工(標準切盛) 6.6ha 暗渠排水 2.1ha 用水路(管) 1,422m (VUφ150～350) 排水路(管) 778m (合成樹脂φ300～350)	6.6	1.0	5.6				粘性	集積			1.1	1.0		粘性	集積										無	無			3	10	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
3	農業土木	中山間	忠栄	42	東神楽町	整地工(標準切盛) 5.9ha 整地工(突均し) 1.0ha 暗渠排水 5.5ha 用水路(管) 788m (VUφ150～350) 排水路(管) 693m (合成樹脂φ300～350)	6.9	1.0	5.9				粘性	集積	3.8		1.7			粘性	点在										無	無		◎	3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
4	農業土木	経営体	鷹栖南	41	鷹栖町	整地工(標準切盛) 10.3ha 整地工（畦畔築立） 6.2ha 暗渠排水1.3ha 用水路 1,074m (φ75 ～400) 排水路 676m （U300B）	16.5	3.0	7.3	6.2			粘性	集積			1.3			粘性	集積										無	無			3	9	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
5	農業土木	中山間	朗根内南	41	美瑛町	整地工(標準切盛)12.6ha 暗渠排水 4.1ha 用水路(管) 958m (φ150～450) 排水路 192m (V45) 排水路(管)851m (φ250～700)	12.6	3.0	7.0	2.6			礫質	集積			4.1			礫質	集積										無	無		◎	3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
6	農業土木	中山間	朗根内南	42	美瑛町	整地工(標準切盛)15.3ha 暗渠排水 1.7ha 用水路(管) 1,193m (φ150～350) 排水路 451m (V30) 排水路(管)966m (φ250～450)	15.3	4.0	8.0	3.3			礫質	集積			1.7			礫質	集積										無	無			3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
7	農業土木	中山間	鷹栖南日の出	41	鷹栖町	整地工(標準切盛)7.9ha 整地工（畦畔築立） 1.4ha 暗渠排水 9.3ha 用水路(管) 674m (φ75～500) 排水路 209m (V50)	9.3		9.3				粘性	集積			5.0	4.3		粘性	点在										無	無			3	12	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
8	農業土木	中山間	鷹栖南日の出外1	51	鷹栖町 比布町	整地工(標準切盛)12.7ha 暗渠排水 0.9ha 用水路(管) 673m (φ75～500) 用水路(開) 164m (U1700×1100) 排水路 525m (U300A･V50)	12.7	5.0	7.7				粘性	集積			0.9			粘性	集積										無	無			3	10	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
9	農業土木	経営体	永山西第1	41	旭川市	整地工(標準切盛))8.4ha 暗渠排水 11.4ha 用水路 931m (VUφ300-150) 排水路 517m (φ500-250)	8.4	4.0	4.4				礫質	集積			4.9	6.5		礫質	集積										無	無		◎	3	9	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
10	農業土木	経営体	永山西第2	41	旭川市	整地工(標準切盛))5.7ha 暗渠排水 4.1ha 用水路 485m(V40-34) 排水路 144m (φ400-300)	5.7	2.0	3.7				礫質	集積		1.7	2.4			礫質	集積										無	無			3	8	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
11	農業土木	中山間	美瑛旭第1	41	美瑛町	整地工(標準切盛))6.5ha 用水路 1,285m (VUφ350-200) 排水路 233m (φ450-300) 耕作道 706m	6.5	3.0	3.5				砂質	集積																無	無			3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
12	農業土木	中山間	美瑛旭第1	42	美瑛町	整地工(標準切盛))8.2ha 暗渠排水 7.8ha 用水路 925m (VUφ500-350) 排水路 435m(V34-30) 耕作道 207m	8.2	4.0	4.2				砂質	集積	1.3		6.5			砂質	集積										無	無		◎	3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
13	農業土木	中山間	横牛	41	美瑛町	整地工(標準切盛))8.3ha 用水路 1,073m(FRPM φ600,VUφ500-400) 排水路 350m(V40-30) 耕作道 714m	8.3	4.0	4.3				礫質	集積																無	無			3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
14	農業土木	中山間	なかふ旭中	44	中富良野町	整地工(標準切盛) 9.2ha 暗渠排水 9.2ha 用水路(管) 853m (VUφ150～300) 排水路 516m (V60～70)				9.2			泥炭	集積			5.7		3.5	泥炭	集積										無	無		◎	3	11	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
15	農業土木	経営体	なかふ中央	41	中富良野町	整地工(突均し) 9.5ha 整地工(簡易整地) 2.4ha 整地工(畦畔築立) 0.8ha 暗渠排水 12.7ha 排水路 186m(U300B)	0.8	0.8		11.9			泥炭	集積	0.8		2.3	9.6		泥炭	集積										無	無			3	9	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
16	農業土木	経営体	扇山北	41	富良野市	整地工(突均し) 3.3ha 整地工(簡易整地) 0.1ha 暗渠排水 15.0ha 客土 0.4ha 除礫 4.2ha 排水路 269m （V30～V34） 用水路 206m （VU φ250） 用水路附帯工 （給水栓 56基）		3.3		0.1			砂質	集積			15.0			砂質	点在			4.6			砂質	点在		無	無			3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
17	農業土木	畑地帯	老節布	41	富良野市	整地工(改良山成)1.5ha 整地工(簡易整地)0.5ha 暗渠排水11.4ha 畑かん施設附帯工 (給水栓等143基) 排水路 425m(V30)			1.6	0.3	0.1		粘性	点在		1.8	6.7	2.9		粘性	点在									無	無			3	10	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
18	農業土木	畑地帯	麓郷	41	富良野市	整地工(改良山成)1.6ha 整地工(簡易整地)1.4ha 暗渠排水10.7ha 除礫3.6ha 客土10.7ha 畑かん施設附帯工 (給水栓等74基)	1.6	1.6		1.4			粘性	点在		3.1	7.6			粘性	点在			10.9	3.4		粘性	点在	無	無			3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
19	農業土木	経営体	中士別第2	81	士別市	区画整理 整地工(表土整地) 〈28.5〉ha 暗渠排水 28.5ha		〈28.5〉					粘性	集積	28.5					粘性	集積								無	無			3	3	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
20	農業土木	経営体	中士別第3	41	士別市	整地工(表土整地) 〈23.9〉ha 暗渠排水 23.9ha		〈23.9〉					粘性	集積	23.9					粘性	集積								無	無			3	3	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
21	農業土木	経営体	中士別第2	42	士別市	整地工(標準切盛) 12.9ha 用水路(管水路) 1,320m (φ300～φ150) 排水路(管水路) 1,129m (φ250～φ500)	12.9		8.6	4.3			粘性	集積		4.2	8.7			粘性	集積								無	無			3	8	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
22	農業土木	経営体	中士別第2	82	士別市	整地工(標準切盛) 14.8ha 用水路(管水路) 1,301m (φ250～φ150) 排水路(管水路) 1,503m (φ250～φ450)	14.8		4.4	10.4			粘性	集積			4.4	10.4		粘性	集積								無	無			3	9	A等級 3億円以上	総合評価（実績）	

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																										発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木					
23	農業土木	畑地帯	ちえぶん	43	名寄市	区画整理 整地工(簡易整地) 0.1ha 暗渠排水工 14.2ha 排水路工 241m (U1700×1000) 40m (U800×800) 201m 仮設道路表土戻し 0.6ha		0.1					粘性	点在	14.2					粘性	点在	0.6					粘性	点在	無	無		◎	3	8	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
24	農業土木	畑地帯	幌加内北部外１	31	幌加内町	整地工(簡易整地) 1.0ha 暗渠排水 11.8ha 土壌改良 21.2ha 心土破砕 21.2ha 除礫工 0.1ha	0.2	0.8					粘性	点在	9.6	2.2				粘性	点在	21.3					粘性	点在	無	無		◎	3	6	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
25	農業土木	中山間	旭正南第１	61	旭川市	整地工(標準切盛) 6.0ha 暗渠排水 2.9ha 除礫 3.1ha 用水路(管) 796m (FRPMφ600、VUφ150~200) 排水路(管) 1,230m (合成樹脂φ300~600)	6.0	1.0	5.0				礫質	集積				2.9		礫質	集積			3.1			礫質	集積	無	無		◎	4	8	A等級 3億円以上	総合評価（実績）	
26	農業土木	中山間	旭正南第１外１	71	旭川市	整地工(標準切盛) 7.4ha 暗渠排水 1.4ha 用水路(管) 934m (VUφ150~300) 排水路(管) 800m (合成樹脂φ300~450) 区画整理附帯工 整地工 既設取付道路撤去 33箇所 用水路 自動給水栓 56基	7.4	1.0	6.4				礫質	集積				1.4		礫質	集積								無	無			4	8	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
27	農業土木	中山間	忠栄	61	東神楽町	整地工(標準切盛) 12.1ha 暗渠排水 0.7ha 用水路(管) 1,061m (VUφ150~300) 排水路(管) 1,520m (合成樹脂φ300~400)	12.1	1.0	7.4	3.7			粘性	集積			0.7			粘性	集積								無	無			4	8	A等級 3億円以上	総合評価（実績）	
28	農業土木	経営体	鷹栖南	61	鷹栖町	整地工(標準切盛) 9.7ha 整地工（畦畔築立） 2.0ha 暗渠排水11.7ha 用水路 968m (φ150 ～350) 排水路 720m （U300B、V30)	11.7	2.0	6.0	3.7			粘性	集積			8.0	3.7		粘性	集積								無	無		◎	4	8	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
29	農業土木	中山間	朗根内南	61	美瑛町	整地工(標準切盛)10.9ha 暗渠排水 1.0ha 用水路(管) 531m (φ250) 排水路 464m (V60) 排水路(管)437m (φ250~400)	10.9	3.0	6.00	1.9			礫質	集積			1.0			礫質	集積								無	無			4	8	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
30	農業土木	畑地帯	東川東部高原	61	東川町	改良山成工 13.9ha 濁水処理工 1 式		6.4	7.5				岩盤	点在															無	無		◎	4	8	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
31	農業土木	中山間	なかふ旭中	61	中富良野町	整地工(標準切盛) 3.4ha 整地工(簡易整地)1.0ha 暗渠排水 5.2ha 用水路(管) 518m (VUφ300・100) 排水路 215m (V30)				4.4			粘性	集積		0.8	2.3	2.1		粘性	集積								無	無		◎	4	8	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
32	農業土木	中山間	なかふ旭中	62	中富良野町	整地工(標準切盛) 9.2ha 整地工(畦畔築立)1.0ha 暗渠排水 10.2ha 客土工 6.1ha 用水路(管) 241m (VUφ150~200) 排水路 423m (V30~45)	1.2	1.5		8.7			粘性	集積		1.5	4.3	4.4		粘性	集積		1.2	4.9			粘性	集積	無	無		◎	4	8	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
33	農業土木	中山間	かみふ富島外１	71	上富良野町	整地工(標準切盛)3.2ha 整地工(畦畔築立)5.0ha 暗渠排水 7.6ha 用水路 236m （VU φ200） 排水路附帯工1式 (公園樹木積再設置・植栽工・公園芝)	2.7	2.7		5.5			泥炭	点在	2.7		4.9			泥炭	点在								無	無		◎	4	8	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
34	農業土木	畑地帯	布礼別八富外１	71	富良野市	整地工(簡易整地)1.1ha 暗渠排水 11.2ha 除礫5.1ha 客土9.2ha 畑かん施設附帯工 (給水栓等 64基) 土取場表土はぎ 1式 客土掘削・積込 1式				1.0	0.1		粘性	点在			2.4	8.8		粘性	点在			4.9	9.4		粘性	点在	無	無		◎	4	9	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
35	農業土木	畑地帯	中富良野西	61	中富良野町	整地工(改良山成)2.7ha 整地工(簡易整地)0.6ha 暗渠排水 2.3ha 客土 3.4ha 排水路 209m (合成樹脂管φ600~700) 土取場表土はぎ 1式 客土掘削・積込 1式	2.7	2.7		0.6			砂質	点在			2.3			砂質	点在			2.8	0.6		砂質	点在	無	無		◎	4	8	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
36	農業土木	農道整備（強靱化型）	東4線外２	71	中富良野町	農道改良 712m (改良工) 712m																							無	無			4	7	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
37	農業土木	経営体	中士別第２	61	士別市	整地工(標準切盛) 10.6ha 暗渠排水 10.6ha 用水路(管水路) 1,339m (φ300~φ150) 排水路(管水路) 1,070m (φ300~φ600)	10.6	3.5	7.1				粘性	集積		3.5		7.1		粘性	集積								無	無			4	8	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
38	農業土木	経営体	中士別第２	62	士別市	整地工(標準切盛) 7.2ha 暗渠排水 7.2ha 用水路(管水路) 790m (φ300~φ150) 排水路(管水路) 596m (φ250~φ350) 排水路 238m(V1200)	7.2	1.8	5.4				粘性	集積		1.8	5.4			粘性	集積								無	無			4	8	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
39	農業土木	経営体	中士別第３	61	士別市	整地工(標準切盛)13.1ha 暗渠排水 13.1ha 用水路(管水路) 1,161m (φ250~φ150) 排水路(管水路) 1,637m (φ300~φ800) 耕作道路 2,632m	13.1		13.1				粘性	集積			13.1			粘性	集積								無	無			4	8	A等級 3.5億円以上	総合評価（実績）	
40	農業土木	経営体	中士別第３	62	士別市	整地工(標準切盛) 13.1ha 暗渠排水 13.1ha 用水路(管水路) 757m (φ200~φ150) 排水路(管水路) 1,196m (φ300~φ350) 耕作道路 2,336m	13.1		13.1				粘性	集積			13.1			粘性	集積								無	無			4	8	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
41	農業土木	経営体	なかふ中央	61	中富良野町	整地工(標準切盛) 9.6ha 整地工(畦畔築立) 1.2ha 暗渠排水 10.8ha	1.8		1.8	9.0			泥炭	集積		1.8	1.2	2.7	5.1	泥炭	集積								無	無			5	9	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
42	農業土木	畑地帯	西達布	61	富良野市	区画整理(簡易整地)3.5ha 暗渠排水21.8ha 畑かん施設附帯工 (給水栓等49基)			0.8	2.4	0.3		粘性	点在		5.6	14.6	1.6		粘性	点在								無	無			5	8	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
43	農業土木	畑地帯	老節布	61	富良野市	区画整理(改良山成)3.2ha 区画整理(簡易整地)1.6ha 暗渠排水15.1ha 畑かん施設附帯工 (給水栓等48基)				4.8			粘性	点在			15.1			粘性	点在								無	無			5	8	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
44	農業土木	水利施設	宮下排水路	61	士別市	排水路 466m (V1900×800) 113m (V1750×900) 353m																							無	無		◎	5	10	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																										発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木					
45	舗装	農道整備（強靱化型）	東4線	61	中富良野町	農道舗装 371m (路上路盤再生工) 371m																								無	無			6	6	B等級 5千万円未満	制限付一般競争	
46	舗装	通作条件（一般）	北16号	61	中富良野町	農道舗装 361m (路上路盤再生工) 286m (舗装工) 75m																								無	無			6	6	B等級 5千万円未満	制限付一般競争	
47	舗装	通作条件（一般）	北7号	61	中富良野町	農道舗装 432m (舗装工) 432m																								無	無			7	4	B等級 5千万円未満	制限付一般競争	

＊地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。